



COMUNE DI LAVIANO

PROVINCIA DI SALERNO
REGIONE CAMPANIA

Legge 27 dicembre 2019 n.160 Articolo 1 - Commi 51-58

**Realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico
forestale del Vallone "CARASSATO"**
Tratto "Ponte San Donato" - "Temete"

Amministrazione Comunale di LAVIANO (SA)

PRELIMINARE

DEFINITIVO

ESECUTIVO

ALLEGATO

TAV. N.	DATA :	SCALA
0	Giugno 2022	
ELENCO ELABORATI		

I PROGETTISTI RTP

ING. MICHELE SAUCHELLA
GEOM. ANTONIO CAPORASO
ARCH. GIUSEPPE STRAZZA
ING. LORENZO LEONE

IL R.U.P.

Geom. Giuseppe Molinaro

SPAZIO RISERVATO A VISTI ED APPROVAZIONI

0	ELENCO ELABORATI	Elenco elaborati del progetto definitivo
1	RELAZIONE TECNICA GENERALE	Relazione generale del progetto definitivo
2	RELAZIONE GEOLOGICA	Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
3	RELAZIONE IDRAULICA	
4	RELAZIONE CALCOLO OPERE DI SOSTEGNO	
5	RELAZIONE GEOTECNICA	
6	RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA	
7	PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO	Elaborati grafici del progetto definitivo
8	STRALCIO CATASTALE STATO DI FATTO	
9	PLANIMETRIE CON INDICAZIONE DEI VINCOLI ESISTENTI	
10.a	PROFILO LONGITUDINALE STATO DI FATTO 1/2	
10.b	PROFILO LONGITUDINALE STATO DI FATTO 2/2	
11.a	SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO 1/2	
11.b	SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO 2/2	
12.a	PLANIMETRIA DI PROGETTO 1/5	
12.b	PLANIMETRIA DI PROGETTO 2/5	
12.c	PLANIMETRIA DI PROGETTO 3/5	
12.d	PLANIMETRIA DI PROGETTO 4/5	
12.e	PLANIMETRIA DI PROGETTO 5/5	
13.a	SEZIONI TRASVERSALI DI PROGETTO 1/2	Elaborati descrittivi
13.b	SEZIONI TRASVERSALI DI PROGETTO 2/2	
14	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	Calcoli delle strutture
15	TABULATI DI CALCOLO GABBIONI	
16	VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	VIARCH
17	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI	Elaborati descrittivi
18	CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	
19	AGGIORNAMENTO PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA	
20	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI	
21	STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE	
22	COMPUTO METRICO	Elaborati economici
23	ELENCO DEI PREZZI	
24	ANALISI NUOVI PREZZI	
25	STIMA INCIDENZA MANODOPERA	
26	COMPUTO SICUREZZA	
27	CRONOPROGRAMMA	
28	QUADRO ECONOMICO	